
Zapytanie ofertowe  – Roboty budowlane 
Zamówienie o wartości poniżej 30000 €

„Zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-garażowego na internat z 30 miejscami noclegowymi i częścią garażowo-magazynową” 



NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach Pl. Grunwaldzki  8-10  40-950 Katowice, NIP: 634-22-92-227, e-mail: slaska@ohp.pl , fax 
32 258-19-31, tel. 032/2090863/65  

OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ: w formie pisemnej (papierowej) na adres: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach Pl. Grunwaldzki  8-10  40-950 Katowice,
w terminie do: 17.05.2017 r. do godz. 11.00
TERMIN OTWARCIA OFERT:  17.05.2017 r. godz. 12.00
Oferta powinna być sporządzona - zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego ogłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Oferta pod rygorem nieważności musi zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy. 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: Oferta na wykonanie robót budowlanych „Zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-garażowego na internat z 30 miejscami noclegowymi i częścią garażowo-magazynową” nie otwierać przed dniem 17 maja 2017 
W podanym wyżej terminie można składać również zmiany lub wycofania złożonych wcześniej ofert. Na kopercie należy wówczas umieścić dodatkowy napis ZMIANA OFERTY albo WYCOFANIE OFERTY. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Opis przedmiotu  zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
Termin realizacji zamówienia: 1.06.2017 r. – 30.06.2017 r.
KRYTERIUM OCENY OFERT: Cena 100 %
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od terminu składania ofert 
INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podawania przyczyn 
Załączniki:
1. Formularz Ofertowy 
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Projekt budowlany 
4. Przedmiar robót w formacie pdf
5. Przedmiar robót w formacie ath 





Załącznik nr 1 

  Zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-garażowego na internat z 30 miejscami noclegowymi i częścią garażowo-magazynową” 


…………………………………………………..
Miejscowość, data
          Pieczęć oferenta


Do: Śląska Wojewódzka Komenda OHP 40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10 
              (pełna nazwa i dokładny adres zamawiającego)


Od: .........................................................................................
	(pełna nazwa i dokładny adres oferenta)

       ........................................................................................
Fax ………………………………………………………………..

e-mail ……………………………………………………………..

OFERTA

W związku z zapytaniem ofertowym na realizację robót budowlanych 
   Zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-garażowego na internat z 30 miejscami noclegowymi i częścią garażowo-magazynową”

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

………………………. zł brutto słownie ……………………………………………………..

1. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze dokumentacją zawartą w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczam(my), że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym 

W załączeniu przedstawiam(my) szczegółowy kosztorys ofertowy 

                                                                          
Podpis (podpisy)
                                                        upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta









Załącznik nr 2 

W ramach inwestycji p.n. „Zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-garażowego na internat z 30 miejscami noclegowymi i częścią garażowo-magazynową” obiektu zlokalizowanego przy ul. 11 listopada 35, 43-460 Wisła, dz. nr 3484/4, 3499/19 przewiduje się zakres robót obejmujący kontynuację rozpoczętych prac budowlanych:
 - zabudowanie i montaż drzwi na piętrze z komunikacji (pom. nr 1.13) do przedsionka (pom.nr 1.6) o wymiarach w świetle ościeżnicy 80/200 wraz z wykonaniem nadproża i zabudową ścianka działowej nad drzwiami w zabudowie lekkiej. Zmiana lokalizacji włącznika światła poza zasięg skrzydła drzwiowego w pomieszczeniu przedsionka.
- montaż daszków systemowych na konstrukcji stalowej - stal ocynkowana malowana proszkowo z wypełnieniem z płyty poliwęglanowej odpornej na UV.
- rozbiórka i przebudowa podestu schodów wewnętrznych na poziomie piętra zgodnie z dokumentacja projektową z uwzględnieniem obudowę istniejącej infrastruktury technicznej na poziomie spocznika. Należy zdemontować balustrady schodów oraz ponownie zamontować po wykonaniu nowych podestów z uwzględnieniem nowego mocowania. Podest wykończony płytami podłogowymi Fermacell gr.2x12,5mm ognioodpornych układanymi na zakład. Wykończenie płytkami gresowymi. Należy uwzględnić dylatację systemową w poziomie posadzki między starą a nową częścią posadzki
Do wyceny należy uwzględnić obróbki i wykończenie powierzchni z uwzględnieniem malowania pomieszczeń:
- Biuro (1.1) 
- Przedpokój (1.3) 
- Przedsionek (1.4) 
- Klatki schodowej (1.12)
- Komunikacja (1.13) 
- Komunikacja (1.14) 
- Pokój nr 8 (1.15) 
- Pokój nr 7 (1.16) 
- Pokój nr 6 (1.17) 
- Pokój nr 5 (1.19)
- Pokój nr 4 (1.20)
- Pokój nr 3 (1.21)
- Pokój nr 2 (1.22)
- Pokój nr 1 (1.23) 
W pokoju nr 6 (1.17) należy uwzględnić szpachlowanie ściany wykończonej płytą GK wraz z płytkowaniem ściany między przedsionkiem a pokojem do wysokości 200cm.
Przy już zamontowanych drzwiach należy uwzględnić wykonanie malowania w strefie przy drzwiach.
Wykonanie izolacji termicznej pionowej ścian poniżej poziomu terenu na głębokości 1m wzdłuż budynku na długości ok. 54m od strony skarby. Należy zdemontować opaskę z płyt betonowych oraz korytka odwaniające. Należy wyrównać i przygotować podłoże. W razie konieczności uzupełnić ubytki.  Płyty  styroduru gr 10 cm klejone na kleju. Należy wykonać zabezpieczenie folią kubełkową z zamknięciem listwą systemową powyżej poziomy terenu, a część nadziemną cokołu wykończyć tynkiem mineralnym. Po zasypaniu należy ponownie ułożyć opaskę z płyt betonowych w kierunku od budynku i koryta betonowe ze spadkiem podłużnym do wpustów na podsypce piaskowo cementowej gr 10cm.
Przy wejściu zewnętrznym z korytarza piętra naprzeciw pomieszczenia 1.8 należy wykonać podest z poziomu piętra w zamknięty obrzeżami betonowymi z przepustem korytka ściekowego zgodnie z opisem projektanta. Wzdłuż całego budynku należy wykonać ciąg pieszy wykonany z tłucznia zgodnie z opisem projektanta. 
Wykonanie murku ogniowego w parterze oddzielającego ogniowo pomieszczenia siłowni i garażu nr 4 zgodnie z dokumentacja projektową.
wyjścia ewakuacyjne na teren od ulicy (strona północno – wschodnia) wykonać w formie ciągu pieszego o nawierzchni tłuczniowej, zagęszczonej mechanicznie (grubość warstwy: ok. 20 cm) na podsypcie piaskowej – ok. 10 cm. Szerokość ciągu: 1,0 m. Teren przy budynku, od strony wyjść ewakuacyjnych wykonać po ociepleniu ścian, jako opaskę z płyt betonowych o szerokości ok. 30 cm
i betonowego koryta zlewnego dla wód opadowych.
pieszy ciąg ewakuacyjny doprowadzić do jezdni i wykonać bramkę w istniejącym ogrodzeniu o minimalnej szerokości 1,0 m.
zewnętrzne schody ewakuacyjne traktować należy jako schody terenowe. W związku z tym wyjście ewakuacyjne na podest przed schodami pozbawić barierki od strony pieszego ciągu ewakuacyjnego. Nad podestem należy wykonać zadaszenie jak w projekcie zatwierdzonym.
[bookmark: _GoBack]
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na własny  koszt kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi prowadzonymi w ramach zapytania ofertowego  
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.




















































